

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA  
STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO - FRAZIONE  
PECORINI A MARE - FILICUDI (ME)**

Patto per il SUD-ME\_17821 Lipari - Filicudi - Codice Caronte SI\_1\_17821 - CUP J69D16002060001

**PROGETTO ESECUTIVO**

*Coordinamento e integrazione  
delle prestazioni specialistiche*

Ing. D. Majolino (IENCON-NETEC)

*Geologia*

Dott. F. Cannavò, Dott. M. Orifici (ORION)

*Progettazione Geotecnica*

PhD Ing. I.Cavarretta (IENCON-CDG)

*Progettazione Idraulica e Stradale*

PhD Ing. I.Cavarretta, Ing. S. Merlino (IENCON-CDG-NETEC)

*Progettazione Strutturale*

PhD Ing. I.Cavarretta (IENCON-CDG)

*Progettazione Paesaggistica*

Arch. B. Versaci (ORION)

*Progettazione Ambientale*

Ing. S. Merlino (IENCON-NETEC)

*Coordinamento sicurezza in progettazione*

Ing. M. Brancatelli (ORION)

*Cantierizzazione e interferenze*

Ing. M. Brancatelli (ORION)

*Elaborati Economici*

Ing. G. Baratta (IENCON-NETEC)

*Sistema Gestione Qualità*

Ing. L. Gangitano (IENCON-CDG)

**Visto:**

il R.U.P.

Arch. Mirko Ficarra

**Raggruppamento temporaneo:**



CONSORTILE MANDATARIA - s.c.a.r.l.



CIVIL DESIGN GROUP  
C.D.G. INGEGNERIA

CONSORZiate ESECUTRICI - s.r.l.



SOCIETÀ MANDANTE - s.r.l.s.

DATA:

--/--/--

**Computi  
Quadro economico**

codice progetto										nome file										REVISIONE		SCALA									
progetto					liv. prog.		n. prog.			opera/ progr.   ambito/progr.   cod. disciplina   cod. tipo elab.																					
F	I	L	I	2	4	E	0	0	0	1	codice elab.	T	0	0	C	M	0	0	C	M	S	E	E	0	2	D	-				
D		Seguito aggiornamento D.Lgs.36/2023 e D.Lgs.209/2024										Marzo 2025					Ing. G. Baratta					Ing. D. Majolino					Ing. L. Gangitano				
C		Terza emissione										Settembre 2024					Ing. G. Baratta					Ing. D. Majolino					Ing. L. Gangitano				
B		Seconda emissione										Luglio 2024					Ing. G. Baratta					Ing. D. Majolino					Ing. L. Gangitano				
A		Prima emissione										Marzo 2024					Ing. G. Baratta					Ing. D. Majolino					Ing. L. Gangitano				
REV.		MOTIVO DELLA REVISIONE										DATA					REDATTO					VERIFICATO					APPROVATO				

rimodulato sulla base del QTE predisposto dal Commissario

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	Importo
a.1	lavori a misura	4.039.448,25 €
a.2	<i>di cui</i> Costo della manodopera	953.039,11 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	291.900,80 €
	<b>A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)</b>	<b>4.331.349,05 €</b>
	<b>A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1)</b>	<b>4.039.448,25 €</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	952.896,79 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti"	86.626,98 €
b.3	Servizi di Ingegneria relativi a VPIA, indagini, studio geologico, progettazione definitiva ed esecutiva compreso oneri ed IVA - Decreto di finanziamento n. 398 del 28/03/2019 e Decreto di Finanziamento n. 1592 del 05/11/2019	138.061,74 €
b.4	competenze tecniche per Ufficio di Direzione Lavori, misura e contabilità compreso IVA e oneri	€ 141.027,31
b.5	competenze tecniche CSE compreso IVA e oneri	€ 65.787,71
b.6	Competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo (oneri e iva inclusi)	31.578,09 €
b.7	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e iva inclusi)	53.656,05 €
b.8	Competenze per frazionamenti (oneri e iva inclusi)	€ 55.340,00
b.9	Acquisizione o asservimento aree, <i>espropri e occupazioni temporanee</i>	€ 39.495,33
b.10	Contributo ANAC ( <i>vedi Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023</i> )	660,00 €
b.11	Spese di gestione varie ( <i>Assicurazione gruppo di verifica per importi sopra i 2.500.000,00 €, etcc</i> )	5.000,00 €
b.12	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 15.838,44
b.13	Imprevisti 5,14% sul Totale dei lavori (A.1)	222.682,51 €
	<b>B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>1.808.650,95 €</b>
	<b>Totale A.1) + B)</b>	<b>6.140.000,00 €</b>